



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่๘ ตำบลหนองบัว อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๓๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาท)

๓. ลักษณะงาน

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่๘ ตำบลหนองบัว อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง ตามแบบที่อบต.การราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. ราคากลางหนองบัวกำหนด ตามประมาณคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๓๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาท)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร. ๕ (๑ แผ่น)

๕.๒ พร. ๔ (๑ แผ่น )

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจรศักดิ์ เขียวไชย	ตำแหน่ง รองปลัดอบต.หนองบัว	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอัฐนัยพร พักตร์จันทร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายจีระศักดิ์ ใจกระจ่าง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

## ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ประเภทงาน(งานอาคาร) โครงการปรับปรุงอาคารต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอร้อยภู จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอร้อยภู จังหวัดตรัง

หน่วยงานออกแบบแปลนและประมาณการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ปริมาณงาน ปรับปรุงต่อเติมอาคารคสล.1ชั้น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุนงานอาคาร	101,462.00	1.3074	132,651.42	
2	ป้ายโครงการ	4,000.00	1	4,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			136,651.42	
	สรุปปรับลดเป็นเงินทั้งสิ้น			136,000.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน			

ขนาดพื้นที่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 244/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

สั่ง ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายขจรศักดิ์ เขียวไชย) รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอัฐนัยพร พักตร์จันทร์) ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ไจกระจำง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีการประมาณราคาก่อสร้าง (B.O.Q)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

บัญชีการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว

รายการที่

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ฝ่ายประมาณราคาส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคาร คสล.1 ชั้น

ประมาณราคาโดย นายจิระศักดิ์ ใจกระจำง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>1</b>	<b>งานโครงสร้าง</b>								
	1.1 ท่อเหล็กออบสังกะสี ขนาด 1 นิ้ว	19.00	ท่อน	320.00	6,080.00			6,080.00	คาดเหลือง
	1.2 เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	9.00	ท่อน	720.00	6,480.00		-	6,480.00	เหล็กชิง
	1.3 เหล็ก C 75x45x15x3.2 มม.	16.00	ท่อน	580.00	9,280.00		-	9,280.00	เหล็กชิง
	1.4 แผ่นติดเหล็ก โครงเหล็กพร้อมอุปกรณ์	12.00	ชุด	180.00	2,160.00	100.00	1,200.00	3,360.00	
	1.4 ค่าแรงงานประกอบโครงสร้างเหล็ก	104.40	ตร.ม.			150.00	15,660.00	15,660.00	
<b>2</b>	<b>งานมุงหลังคา</b>								
	2.1 หลังคา METAL SHEET หนา 4.00 มม.	104.40	ตร.ม.	185.00	19,314.00	70.00	7,308.00	26,622.00	แบบพ้อยต์
	2.2 อุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
<b>3</b>	<b>งานพื้น</b>								
	3.1 พื้นปูกระเบื้องขนาด 12"x12"กันสั่น	92.80	ตร.ม.	250.00	23,200.00	100.00	9,280.00	32,480.00	พร้อมปูนทราย.ขนาแนว
	<b>รวม</b>							<b>101,462.00</b>	

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ที่... ตง ๗๘๕๐๓/๘๘... ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง... รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบัว อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ ๒๔๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะ ขอบเขตงาน

เพื่อให้การกำหนดราคากลางเป็นปัจจุบันก่อนดำเนินการจัดจ้าง โดยใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณ  
ราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และ  
วิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ  
วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเกณฑ์ในการประกอบพิจารณาใช้ราคาดังต่อไปนี้

๑. ค่าวัสดุที่ใช้ ใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวง  
พาณิชย์ ของจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง และวัสดุใดที่ไม่มีในราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจ  
การค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการใช้ราคาตามท้องตลาด

๒. ค่าแรงงานใช้ราคาดังต่อไปนี้

ใช้บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง  
ใหม่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ค่า Factor F ใช้ค่า Factor F งานก่อสร้างประเภทงานอาคาร ๑.๓๐๗๔ (เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%  
ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงต่อ  
เติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบัว อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
โดยกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๑๓๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาท) รายละเอียดราคากลางตาม  
เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายจรศักดิ์ เชี่ยวไชย)

รองปลัด อบต.หนองบัว


ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอัฐนัยพร พักตร์จันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายจිරะศักดิ์ ไกรกระจ่าง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ


ความเห็น นายจรัสพงษ์ วัฒนศิริ



(นายจรัสพงษ์ วัฒนศิริ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ความเห็น นางสาวนุชรี เทพรัตน์



(นางสาวนุชรี เทพรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำสั่ง epj



(นายสมชาย สงรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว